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LOTE 13 - Aquisição com Instalação e Material

LOTE - 13 ITEM CAPACIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL  R$

13ª URE - BREVES

146 Instalação de 9000 (BTU/h) com material 50 474,90 23.745,00

148 Instalação de 12000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

150 Instalação de 18000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

152 Instalação de 24000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

154 Instalação de 30000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

156 Instalação de 36000 (BTU/h) com material 50 699,00 34.950,00

    TOTAL DO LOTE 13  R$ 158.691,00

LOTE 14 - Aquisição com Instalação e Material

LOTE - 14 ITEM CAPACIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL  R$

14ª URE - CAPANEMA

158 Instalação de 9000 (BTU/h) com material 50 475,00 23.750,00

160 Instalação de 12000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

162 Instalação de 18000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

164 Instalação de 24000 (BTU/h) com material 50 499,99 24.999,50

166 Instalação de 30000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

168 Instalação de 36000 (BTU/h) com material 50 699,98 34.999,00

    TOTAL DO LOTE 14    R$ 158.745,50             

LOTE 15 - Aquisição com Instalação e Material

LOTE - 15 ITEM CAPACIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL  R$

15ª URE - CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA

170 Instalação de 9000 (BTU/h) com material 50 474,98 23.749,00

172 Instalação de 12000 (BTU/h) com material 50 499,00 24.950,00

174 Instalação de 18000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

176 Instalação de 24000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

178 Instalação de 30000 (BTU/h) com material 50 499,98 24.999,00

180 Instalação de 36000 (BTU/h) com material 50 699,98 34.999,00

    TOTAL DO LOTE 15 R$ 158.695,00               

TOTAL GLOBAL
R$  R$ 2.434.364,50
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