

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 90/2016 - TP Nº 28/2016

PARTES:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90
Engevel Construções e Serviços Ltda. – CNPJ 02.100.753/0001-02
OBJETO: Execução da Reforma da quadra da Praça da Juventude, no Município de Belém, neste Estado.
VIGÊNCIA: 07/12/2016 à 07/03/2017
VALOR: R\$ 210.870,94
NOTA DE EMPENHO: Nº 2016NE002292
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7101 04.451.1424.7556 0101 449051
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2016
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
Ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Travessa Barão do Triunfo, 2949 – Marco – CEP: 66.093-050 – Belém/PA.
Telefone: (91) 3226-0599

Protocolo: 127362

EXTRATO DO CONTRATO Nº 84/2016 – TP Nº 20/2016

PARTES:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90
BRT Construções e Serviços Ltda – CNPJ 15.312.042/0001-35
OBJETO: Execução de drenagem e pavimentação em blockret na Avenida Nossa Senhora de Santana, no município de Santa Maria das Barreiras, no Estado do Pará.
VIGÊNCIA: 07/12/2016 à 07/06/2017
VALOR: R\$ 287.413,09
NOTA DE EMPENHO: Nº 2016NE02295
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07101 15.451.1415.7536 449051 0106, 0306, 6101, 6301 e 0101
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2016
ORDENADOR RESPONSÁVEL:
Ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas
ENDEREÇO DA CONTRATADA:
Estrada da Ceasa, nº 39, escritório 01 – Curió Utinga – Belém/PA.
Telefone: (91) 3355-0876

Protocolo: 127415

TERMO ADITIVO A CONTRATO

6º TAC Nº 043/2015 – TP 011/2014

Partes:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90
Valleni e Souza Serviços de Edificações LTDA – EPP – CNPJ 14.627.874/0001-88
Objeto: Reforma da EEEF Santo Agostinho, em Belém/PA.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 14/12/2016 a 14/03/2017
Data da Assinatura: 06/12/2016
Ordenador Responsável: Ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 127377

10º TAC Nº 37/2014 – TP 02/2014

Partes:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90
Stylus Construção Civil e Serviços Eireli – CNPJ 07.342.268/0001-50
Objeto: Revitalização da Feira Coberta e Entorno, no município de Xinguara, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 05/12/2016 a 04/04/2017
Data da Assinatura: 05/12/2016
Ordenador Responsável: Ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 127534

APOSTILAMENTO

4º TERMO DE APOSTILAMENTO
Contrato nº: 83/2013 – Construção da Unidade Integrada de Polícia-PROPAZ, no Município de Trairão neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93. .
Percentual do Reajuste: 7,2308% e 14,1601%
Período de execução: 09/07/2014 a 08/07/2015 e 09/07/2015 a

08/07/2016, respectivamente.
Dotação Orçamentária: 21.101.06.181.1425.7558 449051 0101
Data de Assinatura: 02/12/2016
Contratada: Contap Construtora Ltda.
Ordenador: Ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
OBS: Este instrumento substitui os seguintes Termos:
1º Apostilamento publicado no DOE nº 32.936, de 27/07/2015, e consequentemente os pareceres contábil nº 09/2015, de 07/07/2015 e 24/02/2015;
3º Apostilamento publicado no DOE nº 33.183, de 03/08/2016 e consequentemente o parecer contábil nº 36/2016, de 25/07/2016 e;
Cláusula Terceira do 8º Termo Aditivo, publicado no DOE nº 33.064, de 05/02/2016, e, consequentemente, o Parecer Contábil nº 001/2016, de 21/01/2016.

Protocolo: 127371

4º TERMO DE APOSTILAMENTO

Contrato:113/2013 – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, NESTE ESTADO.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93. .
Percentual do Reajuste: 7,1563% e 14,2385%
Período de execução: 29/06/2014 a 28/06/2015 e 29/06/2015 a 28/06/2016, respectivamente.
Dotação Orçamentária: 21101 06.181.1425.7558 449051 0330
Data de Assinatura: 05/12/2016
Contratada: Ditron Engenharia e Incorporações Ltda
Ordenador: Ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 127348

4º TERMO DE APOSTILAMENTO

Contrato:175/2013 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA PROPAZ, NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, NESTE ESTADO.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.
Percentual do Reajuste: 6,8146%
Período de execução: 26/09/2014 a 25/09/2015
Dotação Orçamentária: 21.101.06.181.1425.7558
Data de Assinatura: 05/12/2016
Contratada: Contap Construtora Ltda
Ordenador: Ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 127391

DIÁRIA

RESUMO DA PORTARIA Nº 844/2016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
Processo: 2016/494124, de 05/12/2016
Servidor: Guilherme Kós Seixas/ Jaime Peres de Oliveira
Matrícula: 5479/1 ; 7030/1
Cargo/Função: TGIF-Engenheiro Civil/Motorista
Objetivo: com o objetivo de vistoriar as obras de conclusão e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, respectivamente, nos referidos municípios.
Período: 06 a 07/12/2016
Diárias: 1,5
Destino(s): São Caetano de Odivelas/PA e São Francisco do Pará/PA
Ordenador de Despesas: RUY KLAUTAU DE MENDONÇA

Protocolo: 127533

RESUMO DA PORTARIA Nº 843/2016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
Processo: 2016/495642, de 05/12/2016
Servidor: RAIMUNDO MARIA MIRANDA DE ALMEIDA
Matrícula: 54185514/5
Cargo/Função: Coordenador
Objetivo: participar de inspeção e reunião da reforma no Centro de Internação de Adolescentes Masculinos de Marabá - CIAM, no referido município.
Data: 06/12/2016
Diárias: 0,5 (meia)
Destino(s): Marabá/PA
Ordenador de Despesas: RUY KLAUTAU DE MENDONÇA

Protocolo: 127515

RESUMO DA PORTARIA Nº 845/2016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016

Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
Processo: Processo nº 2016/494166, de 05/12/2016
Servidor: Geraldo Henrique Almeida Figueiredo/Jaime Peres de Oliveira

Matrícula: 54191151/8 ; 7030/1
Cargo/Função: TGOP – Arquiteto/Motorista
Objetivo: proceder ao levantamento físico na obra de conclusão do Sistema de Abastecimento de Água, no referido município.
Período: 12 a 13/12/2016
Diárias: 1,5
Destino(s): Primavera/PA
Ordenador de Despesas: RUY KLAUTAU DE MENDONÇA

Protocolo: 127565

RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Belém/PA, 06 de Dezembro de 2016.
CP Nº 011/2016
A Comissão Permanente de Licitação desta Secretaria, após análise dos recursos de habilitação, referentes à Concorrência Pública nº 011/2016, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para execução da conclusão da obra do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, no município de Belém/PA, apresenta o resultado da análise o que segue:
Permanece Habilitada a empresa:
CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 83.330.902/0001-13.
Permanecer Inabilitadas as empresas:
MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA, CNPJ: 02.577.145/0001-85;
DECOL DECORAÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 04.944.740/0001-37;
CONSTRUTORA CARIPÍ LTDA EPP, CNPJ: 21.382.376/0001-88.
A comissão informa que data da abertura das propostas financeiras será dia 09/12/2016 às 09:00min.
Nicolas Augustus André Nazareth
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – SEDOP.

Protocolo: 127873

OUTRAS MATÉRIAS

INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

CP Nº 010/2016
A Comissão Permanente de Licitação desta Secretaria, após prazo recursal de classificação referentes à Concorrência Pública nº 010/2016, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para Recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas com CBUQ na região METROPOLITANA, total de 40 Km, no Estado do Pará, apresenta o resultado final:
Foram Classificadas:
Em Primeiro lugar a empresa RODOPLAN SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, com o valor de R\$ 14.977.107,84 (quatorze milhões novecentos e setenta e sete mil cento e sete reais e oitenta e quatro centavos).
Em Segundo lugar a empresa CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, com o valor de R\$ 15.374.776,64 (quinze milhões trezentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Em Terceiro lugar a empresa JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor de R\$ 16.223.725,44 (dezesseis milhões duzentos e vinte e três mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
Em Quarto lugar a empresa TERRAPLENA LTDA, com o valor de R\$ 17.338.421,60 (dezesseis milhões trezentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos).
Em Quinto lugar a empresa CONSTRUTORA AGRA LTDA, com o valor de R\$ 18.524.477,44 (dezoito milhões quinhentos e vinte quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Belém/PA, 05 de Dezembro de 2016.
Nicolas Augustus André Nazareth
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - SEDOP.

Protocolo: 127674

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2015 - COSANPA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução do 10º Setor **por mais 12 (doze) meses, a contar de 30.11.2016, encerrando em 29.11.2017;** Renúncia ao reajustamento de preço **referente ao período de Novembro/2015 a Outubro/2016, conforme previsão contida na Cláusula Nona do contrato em epigrafe, e em atendimento aos termos do art. 14, do Decreto Estadual nº 1.513 de 30 de março de 2016..**
Data da Assinatura: **29/11/2016.**
Classificação dos objetos: **Outros.**
Contratado: **HITA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**
Ordenador: **Luciano Lopes Dias.**

Protocolo: 127332