

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DGL/SRP Nº 010/2020

A Secretária Adjunta de Modernização e Gestão Administrativa, designada através do Decreto Governamental do dia 16 de junho de 2020, publicado no DOE nº 34.256 de 17 de junho de 2020 e, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 02/2019 – GS - SEPLAD de 02 de dezembro de 2019, publicada no DOE nº 34.057, alterada pela Portaria nº 206/2020 – GS-SEPLAD, publicada no DOE nº 34.316, e após recomendação e constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório pela Consultoria Jurídica e o Núcleo de Controle Interno, conforme Manifestação Jurídica nº 032/2021/CJUR/SEPLAD (seq. 389 e 390) e despacho do Controle Interno (seq. 393), respectivamente, resolve:

ADJUDICAR os grupos 01, 02 e 04 e **HOMOLOGAR** o objeto do Pregão Eletrônico nº 010/2020, processo PAE nº 2019/204802, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no serviço comum de engenharia e objetiva a realização de pregão eletrônico para registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na Região Metropolitana de Belém (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará), e nas cidades de Breves, Itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, Altamira, Cametá, Capanema, Redenção e Parauapebas, conforme as especificações constantes no Edital e seus anexos.

ITEM	(SEDOPE SINAPI ABRIL/2020)	CÓD. SIMAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	BDI (%)	VALOR UNIT. FINAL+ BDI (R\$)	VALOR TOTAL FINAL (R\$)
EMPRESA: ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 08.928.777/0001-22									
GRUPO 01									
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS									
1	SINAPI 98519	23159-2	Revolvimento e Limpeza manual de solo	M²	180.520	0,84	30,50%	R\$ 1,10	R\$ 198.572,00
2	SEDOP 030010	23160-6	Escavação manual até 1,50 m de profundidade	M³	11.356	26,05	30,50%	R\$ 34,00	R\$ 386.104,00
3	SEDOP 030011	23161-4	Aterro com material fora da obra, incl. Apiloamento	M³	5.730	57,47	30,50%	R\$ 75,00	R\$ 429.750,00
4	SEDOP 010786	23164-9	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²/ MÊS	22.397	6,90	30,50%	R\$ 9,00	R\$ 201.573,00
5	SEDOP 10004	23165-7	Placa da obra em chapa galvanizada	M²	1.073	245,21	30,50%	R\$ 320,00	R\$ 343.360,00
DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS									
PAREDES, PAINÉIS, CONCRETO									
6	SINAPI 97626	23166-5	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M³	1.899	229,89	30,50%	R\$ 300,00	R\$ 569.700,00
7	SINAPI 97622	23437-0	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M³	9.834	22,22	30,50%	R\$ 29,00	R\$ 285.186,00
8	SEDOP 020018	23439-7	Demolição manual de concreto simples	M³	3.579	137,94	30,50%	R\$ 180,00	R\$ 644.220,00
9	SEDOP 021531	23440-0	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	M²	7.720	22,99	30,50%	R\$ 30,00	R\$ 231.600,00
10	SEDOP 21532	23442-7	Retirada de divisória (painel cego)	M²	19.225	4,60	30,50%	R\$ 6,00	R\$ 115.350,00
11	SEDOP 021533	23443-5	Retirada de divisória (painel/vidro/painel)	M²	13.493	6,13	30,50%	R\$ 8,00	R\$ 107.944,00
12	SEDOP 021527	23444-3	Retirada de grade de ferro	M²	29.482	11,50	30,50%	R\$ 15,00	R\$ 442.230,00
ESQUADRIAS									
13	SEDOP 020013	23167-3	Retirada de esquadria com aproveitamento	M²	17.086	6,13	30,50%	R\$ 8,00	R\$ 136.688,00
14	SEDOP 020014	23168-1	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M²	21.032	3,07	30,50%	R\$ 4,00	R\$ 84.128,00
REVESTIMENTOS									
15	SEDOP	23595-4	Apicoamento de reboco ou cimentado	M²	28.857	2,15	30,50%	R\$ 2,80	R\$ 80.799,60
16	SINAPI 97633	23169-0	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	M²	46.208	9,20	30,50%	R\$ 12,00	R\$ 554.496,00
17	SEDOP 020019	23170-3	Retirada de reboco ou emboço	M²	47.047	3,07	30,50%	R\$ 4,00	R\$ 188.188,00
18	SEDOP 021535	23455-9	Retirada de rodapé em granito	M²	7.025	2,15	30,50%	R\$ 2,80	R\$ 19.670,00
19	SEDOP 020863	23456-7	Retirada de rodapé em madeira	M	26.911	1,07	30,50%	R\$ 1,40	R\$ 37.675,40
20	SEDOP 020864	23458-3	Retirada de soleira e peitoril	M²	5.131	9,20	30,50%	R\$ 12,00	R\$ 61.572,00
PAVIMENTAÇÕES									
21	SINAPI 97643	23461-3	Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M²	8.390	11,49	30,50%	R\$ 15,00	R\$ 125.850,00
22	SEDOP 020841	23462-1	Retirada de blokrete com aproveitamento	M²	17.515	6,90	30,50%	R\$ 9,00	R\$ 157.635,00
23	SEDOP 020408	23464-8	Retirada de piso vinílico	M²	9.068	2,91	30,50%	R\$ 3,80	R\$ 34.458,40
24	SEDOP 020023	23465-6	Retirada de piso incl. Camada impermeabilizadora	M²	68.530	6,90	30,50%	R\$ 9,00	R\$ 616.770,00
25	SEDOP 020235	23467-2	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	M²	44.622	3,84	30,50%	R\$ 5,00	R\$ 223.110,00
FORROS									
26	SEDOP 020015	23172-0	Retirada de forro de madeira, incluindo barroteamento	M²	35.356	4,60	30,50%	R\$ 6,00	R\$ 212.136,00
27	SINAPI 97640	23469-9	Remoção de forros de Drywall, PVC e Fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017.	M²	109.308	0,77	30,50%	R\$ 1,00	R\$ 109.308,00
28	SINAPI 97641	23470-2	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017.	M²	26.179	1,99	30,50%	R\$ 2,60	R\$ 68.065,40
29	SEDOP 020020	23173-8	Demolição de estrutura em madeira da cobertura	M²	196.849	3,45	30,50%	R\$ 4,50	R\$ 885.820,50
30	SINAPI 97647	23174-6	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017.	M²	233.946	1,53	30,50%	R\$ 2,00	R\$ 467.892,00
31	SEDOP 020842	23175-4	Retiradas de calha em chapa galvanizada	M	15.045	5,36	30,50%	R\$ 7,00	R\$ 105.315,00